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PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII
LARGIRE DRUM JUDETEAN DJ 154J BREAZA — VOIVODENI - GLODENI, KM 10+800 - 13+900

in LEI si EURO, la cursul LEI/EURO comunicat de BNR din data de 01.06.2011 : 1 EURO = 41297
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli WU e TE s TORAL DENERAL
mii LEI mii EURO mii LEI mii LEI mii EURO
1 2 3 4 5 6 6
PARTEA |
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului . 0.00000 0.00000} 0.00000 0.00000 0.00000
1.1.  |Obtinerea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.2.  |Amenajarea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000}
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului, 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000]
[CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru kasi'gygrea‘utiﬁ?a‘tiior'necesare obiectivului ______ 0.00000] 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2.1. _ |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatior necesare obiectivului 0.00200] 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000!
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ~ 114.94609 27.83400 27.58706 ~ 142.53315 34.51416
3.1.  [Studii de teren 3.80000 0.92016 0.91200 4.71200 1.14100
3.1.1.  |Studii geotehnice 0.50000 0.12107 0.12000 0.62000 0.15013
3.1.2.  |Studii topografice 3.30000 0.79909 0.79200 4.09200 0.99087
3.2.  |Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.76000, 0.42618 0.42240 2.18240 0.52846
3.2.1.  |Certficat de urbanism 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.2.2.  [Avize detinatori de retele edilitare 0.55000 0.13318 0.13200 0.68200 0.16515
3.2.3.  |Acord de mediu 0.50000 0.12107 0.12000 0.62000 0.15013
3.24. |Aviz sanatate publica 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.2.5. [Aviz sanitar-veterinar 0.00000] 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.2.6. |Aviz Apele Romane 0.71000 0.17193 0.17040 0.88040 0.21319
3.2.7. |Autorizatie de construire 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.3.  |Proiectare si engineering 93.00000 22.51980 22.32000 115.32000 27.92455
3.3.1. |Intocmire proiect in faza: SF+PT+DE+CS 91.00000 22.03550) 21.84000 112.84000 27.32402
3.3.1.1. |intocmire proiect in faza: SF 41.00000 9.92808 9.84000 50.84000 12.31082
3.3.1.2. |Expertiza tehnica 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.3.1.3. |Intocmire proiect in faza: PT+DE+CS 50.00000 12.10742 12.00000 62.00000 15.01320
3.3.2. |Verificarea tehnica a proiectului ( 4% din 3.3.1.3.) 2.00000 0.48430 0.48000 2.48000 0.60053
3.4.  |Organizarea procedurilor de achizitie publica 3.00000 0.72645 0.72000 3.72000 0.90079
3.5. |Consultanta 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000





[image: image2.jpg]3.6.  |Asistenta tehnica 13.38609 3.24142 3.21266 16.59875 4.01936}
3.6.1. |Asistenta tehnica prin diriginte de santier 8.92406 2.16095 214177 11.06583 2.67957
3.6.2 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.46203 1.08047 1.07089 5.53292 1.33979

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 1,365.38356] . 330.62536) 327.69205 1,693.07561 409.97545

4.1 Constructii si instalatii 1,338.60856 324.14184 321.26605 1,659.87461 401.93588]

4.1.1. [Infra si suprastructura 1,036.20856 250.91618 248.69005 1,284.89861 311.13607
4.1.2.  |Podete tubulare 302.40000 73.22566 72.57600 374.97600 90.79982
4.2.  |Montaj utilaj tehnologic 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.3.  |Utilaje , echipamente tehnologice si functionale , cu montaj 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.4.  |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.5.  |Dotari 26.77500 6.48352 6.42600 33.20100 8.03957
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli 178.76699 43.28813 38.72160 217.48859 52.66450
5.1.  |Organizare de santier ( max 3% din 4.1. ) 27.47913 6.65403 6.59499 34.07412 8.25099
5.1.1.  |Lucrari de constructii 5.01978 1.21553 1.20475 6.22453 1.50726
5.1.2. _|Cheltuieli conexe organizarii santierului 22.45935 5.43849 5.39024 27.84959 6.74373
5.2.  |Comisioane, taxe cote legale, costuri de finantare 17.42701 4.21992 0.00000 17.42701 4.21992
5.2.1. |Comisioane, taxe cote legale, 17.42701 4.21992 0.00000 17.42701 4.21992
5.2.1.1. |Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor ( 0.5% din C+M ) 6.71814 1.62679 0.00000 6.71814 1.62679
5.2.1.2. |Controlul calitatii prin Inspectia de Stat in Constructii (0.8% din 4.1.) 10.70887| 2.59313 0.00000 10.70887 2.59313
5.2.2. |Costul creditului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevazute ( 10% din 4.1) 133.86086) 32.41418 32.12661 165.98746 40.19359
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6.1.  |Pregatirea personalului de exploatare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

6.2.  |Probe tehnologice 0.00000! 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

TOTAL: 1,659.09664 401.74750 394.00071 2,053.09735 497.15411
|Din care C+M 1,343.62834 325.35737, 322.47080 1,666.09914 403.4431
|PARTEA II il
FOTAL: 1,659.09664| 401.74750 394.00071 2,053.09735| 497.15411)
Din care C+M: 1,343.62834 ©~ 32535737 322.47080]  1,666.09914] 403.44314)
Presedintele Consiliului Judetean Mures Intocmit,
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