
Valoare (fără 
TVA)

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00
studiu topografic, relevee sau alte documentatii cadastrale 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

0.00 0.00 0.00

3.3. Expertizare tehnică 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor
0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 407,900.00 77,501.00 485,401.00
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general

28,000.00 5,320.00 33,320.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

6,500.00 1,235.00 7,735.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie

2,400.00 456.00 2,856.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 371,000.00 70,490.00 441,490.00
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. Asistenta tehnica 91,800.00 17,442.00 109,242.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 19,800.00 3,762.00 23,562.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii

4,800.00 912.00 5,712.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 72,000.00 13,680.00 85,680.00
TOTAL CAPITOL 3 511,700.00 97,223.00 608,923.00

4.1. Construcţii şi instalaţii 2,730,294.15 518,755.89 3,249,050.04
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

Nr. crt. Denumirea capitolelor de lucrari

SCENARIUL  TEHNICO-ECONOMIC III - SOLUTIA MAXIMALA:
REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=3254 ml si RELOCARE GARD PE LIMITA DE PROPRIETATE, PRECUM SI 
DOTAREA CU SISTEM DE PROTECTIE PERIMETRALA TVCI

DEVIZ GENERAL cf. HG 907/2016
al obiectivului de investiții

„CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE GARD PERIMETRAL PISTA RA AEROPORT TRANSILVANIA 
TÂRGU MUREŞ”

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
de investiţii

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj

2,007,112.50 381,351.38 2,388,463.88

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 112,500.00 21,375.00 133,875.00

TOTAL CAPITOL 4 4,849,906.65 921,482.26 5,771,388.91

5.1. Organizare de şantier 121,247.67 23,037.06 144,284.72
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 96,998.13 18,429.65 115,427.78

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 24,249.53 4,607.41 28,856.94
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 99,837.91 10,616.16 110,454.07

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii (0.5% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1, 
5.1.2)

24,855.77 0.00 24,855.77

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
(0.1% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1, 5.1.2)

4,971.15 0.00 4,971.15

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din 
C+M)

14,136.46 0.00 14,136.46

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare (0,5% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1)

55,874.52 10,616.16 66,490.68

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.3) 473,740.67 90,010.73 563,751.39

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 694,826.24 123,663.94 818,490.19

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,056,432.89 1,142,369.21 7,198,802.10
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 2,827,292.28 537,185.53 3,364,477.82

DATA,
20/12/2019

INTOCMIT:
TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL
DR. ING. ELENA ZAHARCU

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Alte cheltuieli


