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Faza de proiectare: Reactualizare Studiu de Fezabilitate
Contract: 11/4354/2010
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii

Varianta 2 - Pista +TWY A+platforma 2 locuri - structura rutiera cu acostamente neportante

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Crt. cheltuieli —— = s — ™
miilei | mii euro mii lei miilei [ mii euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 __|Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 |Cheltuieli pentru amenajarea terenului . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
| TOTAL CAP. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor si amenajarea terenului
2,1 _|Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 515,10 120,00 97,87 638,72 148,80
L TOTAL CAP. 2 515,10 120,00 97,87 638,72 148,80
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 _|Studii de teren 41,18 9,59 9,88 51,06 11,89
3,2 |Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4,78 1,11 115 592 1,38
3,3 |Proiectare si engineering 586,00 136,52 140,64 726,64 169,28
3,4 |Organizarea procedurilor de achizitie publica 26,31 6,13 6,31 32,62 7,60
3,5 | Consultanta 522,68 121,77 125,44 648,12 150,99
3.6 |Asistenta tehnica 520,59 121,28 124,94 645,54 150,77,
TOTAL CAP. 3. 1.701,54 396,40 408,37 2109,90! 491,92

CAPITOLUL 4. - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 __|Constructii si instalatii

4.1.2 |Rezistenta 6.820,57| 1.588,95 1.636,94 7.666,32 1.970,30]
4.1.3 | Canalizare pluviala 5.786,29 1.348,00| 1.388,71 6.503,79 1.671,52
4.1.4 | Balizaj 7.307,90 1.702,48 1.753,90, 8.214,08 2.111,08,
4.1.5 | Structuri rutiere 82.704,80 19.267,28 19.849,15 92.960,20| 23.891,43
4.1.6 | Drenaje 10.093,50 2.351,43 2.42244] 11.345,09 2.915,77|
4.1.7 |Marcaje si inscriptionari 590,83 137,64 141,80 664,09 170,68|
Total cap.4.1 113.303,89|  26.395,78 21.527,74| 127.353,57 32.730,77

4,3 |Utilaje echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 |[Echipamente balizaj 7.557,93 1.760,73 1.813,90, 9.371,83 2.183,30]
Total cap.4.3 7.557,93 1.760,73 1.813,90 9.371,83 2.183,30

4.5 |Dotari

4.5.1 Dotari PSI 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total cap.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
TOTAL CAP. 4. 120.861,82|  28.156,51 22.963,75| 143.825,57| 34.914,07

CAPITOLUL 5. - Alte cheltuieli
5,1 _|Organizare de santier
511 Lucrari de constructii aferente organizarii de

santier 2.572,31 599,26 617,35 3189,66 743,08
5.1 Cheltuieli conexe aferente organizarii de
 |santier 1.627,61 379,18 390,63 2018,24 470,18
Total cap.5.1 4.199,92 978,43 1.007,98 5.207,90 1.213,26|
5.2 |Comisioane,taxe cote legale si costuri de finantare
5.2.1 |Comisioane, taxe, cote legale 1.779,29 414,51 427,03 2206,32 513,71
Total cap.5.2 1.779,29 414,51 427,03 2206,32 513,71
5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 4.816,74 1.122 13 1.156,02 5972,76 1391,44
Total cap.5.3 4.816,74 1.122,13 1.156,02 5972,76 1391,44
TOTAL CAP. 5 10.795,95 2.515,07 2.591,03| 13.386,98 3.118,41
CAPITOLUL 6. - Cheltuieli pentru darea in exploatare.
6,2 Probe tehnologice 427,80 99,66 102,67 530,48 123,58
TOTAL CAP. 6. 427,80 99,66 102,67 530,48 123,58
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 134.302,21|  31.287,64 26.163,68| 160.491,65| 38.796,78
din care: C+M 116.391,30 27.115,04| 22.242,96| 131.181,96 33.622,65|

Devizul s-a intocmit conform HG 28/2008 in preturi septembrie 2010

pentru scenariu Teuro= 4,293 leila 30.11.2010
S.C. IPTANA-SA.
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