SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC III - SOLUTIA MAXIMALA:

REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=3254 ml si RELOCARE GARD PE LIMITA DE PROPRIETATE, PRECUM SI

DOTAREA CU SISTEM DE PROTECTIE PERIMETRALA TVCI

DEVIZ GENERAL cf. HG 907/2016

al obiectivului de investitii

»CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE GARD PERIMETRAL PISTA RA AEROPORT TRANSILVANIA

TARGU MURES”

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

Nr. crt. Denumirea capitolelor de lucrari Valoare (fara TVA Valoare cu TVA
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.[Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
de investitii
2.|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00
studiu topografic, relevee sau alte documentatii cadastrale 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2.|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3.| Expertizare tehnica 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5.|Proiectare 407,900.00 77,501.00 485,401.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 28,000.00 5,320.00 33,320.00
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6,500.00 1,235.00 7,735.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 2,400.00 456.00 2,856.00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 371,000.00 70,490.00 441,490.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.| Asistenta tehnica 91,800.00 17,442.00 109,242.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 19,800.00 3,762.00 23,562.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 4,800.00 912.00 5,712.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 72,000.00 13,680.00 85,680.00
TOTAL CAPITOL 3 511,700.00 97,223.00 608,923.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1.|Constructii si instalatii 2,730,294.15 518,755.89 3,249,050.04
4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00




4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 2,007,112.50 381,351.38 2,388,463.88
montaj
4.4.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.| Active necorporale 112,500.00 21,375.00 133,875.00
TOTAL CAPITOL 4 4,849,906.65 921,482.26 5,771,388.91
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier 121,247.67 23,037.06 144,284.72
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 96,998.13 18,429.65 115,427.78
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 24,249.53 4,607.41 28,856.94
5.2.|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 99,837.91 10,616.16 110,454.07
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucrarilor de 24.855.77 0.00 24.855.77
constructii (0.5% din 1.2, 1.3, 1.4,2,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1,
5.1.2)
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 4,971.15 0.00 4,971.15
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1%din 1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,4.3,44,4.5,4.6,5.1.1,5.1.2)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din 14,136.46 0.00 14,136.46
C+M)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 55,874.52 10,616.16 66,490.68
construire/desfiintare (0,5% din 1.2, 1.3, 1.4,2,4.1,4.2,4.3,5.1)
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevizute (10% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.3) 473,740.67 90,010.73 563,751.39
5.4.[Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 694,826.24 123,663.94 818,490.19
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.[Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2.[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,056,432.89 1,142,369.21 7,198,802.10
dincare: C+M (1.2 +13+14+2+41+42+5.1.1) 2,827,292.28 537,185.53 3,364,477.82
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