SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC I -SOLUTIA MINIMALA:

REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=6675 ml

DEVIZ GENERAL cf. HG 907/2016

al obiectivului de investitii

»wCONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE GARD PERIMETRAL PISTA RA AEROPORT TRANSILVANIA

TARGU MURES”

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

Nr. crt. Denumirea capitolelor de lucrari Valoare (fari TVA Valoare cu TVA
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1 .4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitagilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
de investitii
2.[Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenfa tehnici
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00
studiu topografic, relevee sau alte documentatii cadastrale 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2.|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnici 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5.|Proiectare 69,700.00 13,243.00 82,943.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 28.000.00 5,320.00 33,320.00
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 4,500.00 855.00 5,355.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor 1,200.00 228.00 1,428.00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de executie 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanti 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.| Asistenta tehnica 20,500.00 3,895.00 24,395.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.800.00 342.00 2,142.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 1,800.00 342.00 2.142.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cdtre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 18,700.00 3,553.00 22,253.00
TOTAL CAPITOL 3 102,200.00 19,418.00 121,618.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1.|Constructii i instalatii 1,022,022.04 194,184.19 1,216,206.23
4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale 0.00 0.00 0.00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti 0.00 0.00 0.00

montaj




4.4.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5.|Dotéri 0.00 0.00 0.00
4.6.|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,022,022.04 194,184.19 1,216,206.23
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier 25,550.55 4,854.60 30,405.16
5.1.1. Lucrari de constructii i instalatii aferente organizarii de santier 20.440.44 3,883.68 24.324.12
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.110.11 970.92 6,081.03
5.2.|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23,544.83 2,288.95 25,833.78
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta [SC pentru controlul calitatii lucrarilor de 5,237.86 0.00 5,237.86
constructii (0.5% din 1.2, 1.3, 1.4,2.4.1,4.2.4.3,44,4.5,46.5.1.1,
5,1.2)
5.2.3. Cota aferenta [SC pentru controlul statului in amenajarea 1,047.57 0.00 1,047.57
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1%din 1.2, 1.3,1.4.2,4.1,42,43,44,45,46,5.1.1,5.12)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din 5,212.31 0.00 5,212.31
C+M)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de 12,047.08 2,288.95 14,336.03
construire/desfiintare (0,5% din 1.2, 1.3, 1.4,2,4.1,42,43,5.1)
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevizute (10% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.3) 102,202.20 19,418.42 121,620.62
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 151,297.59 26,561.97 177,859.56
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.[Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2.|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,275,519.63 240,164.16 1,515,683.78
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,042,462.48 198,067.87 1,240,530.35
DATA,
20/12/2019
INTOCMIT:

TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL
DR. ING. ELENA ZAHARCU




SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC I -SOLUTIA MINIMALA:
REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=6675 ml

OBIECT: REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=6675 ml
DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

Smcap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Yaloare Tva Valdare
Deviz de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
General Lei Lei Lei
1 2 3 4 )
CAPITOL I -Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 1,022,022.04 194,184.19 1,216,206.23
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.14 Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5. Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 1,022,022.04 194,184.19 1,216,206.23
CAPITOL II - Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale
TOTAL CAPITOL II 0.00 0.00 0.00
CAPITOL III - Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ I+I1+111 1,022,022.04 194,184.19 1,216,206.23

PROIECTANT GENERAL:
TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL
DR. ING. ELENA ZAHARCU

Data intocmirii: 20.12.2019




SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC II- SOLUTIA RECOMANDATA

REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=3254 ml si RELOCARE GARD PE LIMITA DE PROPRIETATE

DEVIZ GENERAL cf. HG 907/2016

al obiectivului de investitii

»CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE GARD PERIMETRAL PISTA RA AEROPORT TRANSILVANIA

TARGU MURES”

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

Nr. crt. Denumirea capitolelor de lucrari Valoare (fari TVA Valoare cu TVA
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.]Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitagilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
de investitii
2.[Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnica
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00
studiu topografic, relevee sau alte documentatii cadastrale 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2.|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnica 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5.|Proiectare 106,000.00 20,140.00 126,140.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 28.000.00 5.320.00 33,320.00
interventii §i deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 4.500.00 855.00 5,355.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 1.200.00 228.00 1,428.00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 72,300.00 13,737.00 86,037.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanti 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.| Asistenta tehnica 20,800.00 3,952.00 24,752.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.800.00 342.00 2,142.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 1,800.00 342.00 2.142.00
programul de control al lucrdarilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 19.000.00 3.610.00 22,610.00
TOTAL CAPITOL 3 138,800.00 26,372.00 165,172.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1.|Constructii si instalatii 1,389,798.70 264,061.75 1,653,860.46
4.2.[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti 0.00 0.00 0.00

montaj




4.4.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5.|Dotiri 0.00 0.00 0.00
4.6.[Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,389,798.70 264,061.75 1,653,860.46
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
5.1.[|Organizare de santier 34,744.97 6,601.54 41,346.51
5.1.1. Lucrari de constructii §i instalatii aferente organizarii de santier 27,795.97 5,281.24 33,077.21
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 6.948.99 1,320.31 8,269.30
5.2.|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,017.49 3,112.63 35,130.12
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta [SC pentru controlul calitatii lucrérilor de 7,122.72 0.00 1,122.72
constructii (0.5% din 1.2, 1.3, 14,2,4.1,42,43,44,45,46.5.1.1,
5.1.2)
5.2.3. Cota aferenta [SC pentru controlul statului in amenajarea 1,424.54 0.00 1,424.54
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1%din 1.2, 1.3, 1.4.2,4.1,42.43,44,45,46,5.1.1,5.1.2)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din 7,087.97 0.00 7,087.97
C+M)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de 16,382.25 3.112.63 19,494.88
construire/desfiintare (0,5% din 1.2, 1.3, 1.4,2,4.1,42,4.3,5.1)
5.3.|Cheltuieli diverse si nepreviazute (10% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.3) 138,979.87 26,406.18 165,386.05
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 205,742.33 36,120.35 241,862.67
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.|Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2.|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,734,341.03 326,554.10 2,060,895.13
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,417,594.68 269,342.99 1,686,937.66
DATA,
20/12/2019
INTOCMIT:

TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL
DR. ING. ELENA ZAHARCU




SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC II- SOLUTIA RECOMANDATA
REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=3254 ml si RELOCARE GARD PE LIMITA DE

PROPRIETATE

OBIECT: REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=6675 ml
DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

NEeap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare A Yiloage
Deviz de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
General Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL I -Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 1,389,798.70 264,061.75 1,653,860.46
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5. Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 1,389,798.70 264,061.75 1,653,860.46
CAPITOL II - Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale
TOTAL CAPITOL II 0.00 0.00 0.00
CAPITOL III - Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ I+11+111 1,389,798.70 264,061.75 1,653,860.46

PROIECTANT GENERAL:
TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL
DR. ING. ELENA ZAHARCU

Data intocmirii: 20.12.2019




SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC III - SOLUTIA MAXIMALA:

REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=3254 ml si RELOCARE GARD PE LIMITA DE PROPRIETATE, PRECUM SI

DOTAREA CU SISTEM DE PROTECTIE PERIMETRALA TVCI

DEVIZ GENERAL cf. HG 907/2016

al obiectivului de investitii

»CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE GARD PERIMETRAL PISTA RA AEROPORT TRANSILVANIA

TARGU MURES”

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

Nr. ert. Denumirea capitolelor de lucrari Valoare (firi TVA Valoare cu TVA
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.[Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.|Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitagilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
de investitii
2.[Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnici
3.1.[Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00
studiu topografic, relevee sau alte documentatii cadastrale 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2.|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnici 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5.[Proiectare 407,900.00 77,501.00 485,401.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 28.000.00 5,320.00 33,320.00
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6,500.00 1,235.00 7,735.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 2,400.00 456.00 2,856.00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de executie 371,000.00 70.490.00 441,490.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.[Consultanti 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 91,800.00 17,442.00 109,242.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 19.800.00 3.762.00 23,562.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 4.800.00 912.00 5.712.00
programul de control al lucrarilor de execuie, avizat de cdtre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 72,000.00 13,680.00 85.680.00
TOTAL CAPITOL 3 511,700.00 97,223.00 608,923.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1.|Constructii si instalatii 2,730,294.15 518,755.89 3,249,050.04
4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00




4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care necesita 2,007,112.50 381,351.38 2,388,463.88
montaj
4.4.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5.|Dotiri 0.00 0.00 0.00
4.6.[Active necorporale 112,500.00 21,375.00 133,875.00
TOTAL CAPITOL 4 4,849,906.65 921,482.26 5,771,388.91
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
5.1.[|Organizare de santier 121,247.67 23,037.06 144,284.72
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 96,998.13 18,429.65 115,427.78
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 24.249.53 4.607.41 28,856.94
5.2.|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 99,837.91 10,616.16 110,454.07
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 24,855.77 0.00 24,855.77
constructii (0.5% din 1.2, 1.3, 1.4,2.4.1,42.43,44.45,4.6.5.1.1,
5.1.2)
5.2.3. Cota aferenta [SC pentru controlul statului in amenajarea 4971.15 0.00 4.971.15
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1%din 1.2, 1.3,1.4,2,4.1,42,43,44,45,46,5.1.1,5.1.2)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din 14,136.46 0.00 14,136.46
C+M)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de 55.874.52 10,616.16 66,490.68
construire/desfiintare (0,5% din 1.2, 1.3, 1.4,2.4.1,4.2,43.5.1)
5.3.|Cheltuieli diverse si nepreviazute (10% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.3) 473,740.67 90,010.73 563,751.39
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 694,826.24 123,663.94 818,490.19
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.|Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2.|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,056,432.89 | 1,142,369.21 7,198,802.10
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2,827,292.28 537,185.53 3,364,477.82
DATA,
20/12/2019
INTOCMIT:

TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL
DR. ING. ELENA ZAHARCU

pre$ediﬂte
onsiliul d




SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC III - SOLUTIA MAXIMALA:

OBIECT: REABILITARE GARD PERIMETRAL EXISTENT L=3254 ml si RELOCARE
GARD PE LIMITA DE PROPRIETATE, PRECUM SI DOTAREA CU SISTEM DE

PROTECTIE PERIMETRALA TVCI

DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul euro 20 decembrie 2019 = 4.7736 lei/euro

Nr cap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
Deviz de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
General Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL I -Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 1,389,798.70 264,061.75 1,653,860.46
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.14 Instalatii 1,340,495.45 254,694.14 1,595,189.58
4.1.5. Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 2,730,294.15 518,755.89 3,249,050.04
CAPITOL II - Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale
TOTAL CAPITOL II 0.00 0.00 0.00
CAPITOL III - Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,007,112.50 381,351.38 2,388,463.88
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 112,500.00 21,375.00 133,875.00
TOTAL CAPITOL III 2,119,612.50 402,726.38 2,522,338.88
TOTAL DEVIZ I+11+111 4,849,906.65 921,482.26 5,771,388.91

PROIECTANT GENERAL:
TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL
DR. ING. ELENA ZAHARCU

Data intocmirii: 20.12.2019




