
Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea 

(fara TVA)

 lei

TVA

lei

Valoare 

cu TVA 

lei
1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1.    Utilitati necesare functionare obiectivului 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 0.00 0.00 0.00

    3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

    3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

    3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 

acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 54814.98 10414.85 65229.83

   3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

   3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

   3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00

   3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00

    3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție 2300.00 437.00 2737.00

   3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 52514.98 9977.85 62492.83

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 2000.00 380.00 2380.00

3.7. Consultanță 2000.00 380.00 2380.00

    3.7.1. Managamentul de proiect pentru obiectivul de investiții 2000.00 380.00 2380.00

    3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistență tehnică 5000.00 950.00 5950.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 2000.00 380.00 2380.00

    3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor 2000.00 380.00 2380.00

    3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții 0.00 0.00 0.00

CUI/CIF: RO1218675

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. 6943.0/DTAC+PTh

Total capitol 1

ANEXA Nr.7Proiectant,

S.C. PROIECT SRL TARGU MURES

J26/621/1991

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie:

Reparatii acoperis la Biblioteca Teleki-Bolyai Targu Mures, strada Bolyai nr.17

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică



3.8.2. Diriginție de șantier 3000.00 570.00 3570.00

63814.98 12124.85 75939.83

4.1. Construcții și instalații 658507.80 125116.48 783624.28

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 0.00 0.00 0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită 

montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

658507.80 125116.48 783624.28

5.1. Organizare de șantier (1%) 3292.54 625.58 3918.12     5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 

șantier 3292.54 625.58 3918.12

     5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7279.80 7279.80

    5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare 0.00 0.00

    5.2.2. Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții 3309.00 3309.00

   5.2.3. Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 661.80 661.80

   5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3309.00 3309.00
   5.2.5. Taxa pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 71832.28 13648.13 85480.41

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

82404.62 14273.72 96678.34

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

804727.40 151515.04 956242.44
661800.34 125742.06 787542.40

4.8664 lei

                           TOTAL GENERAL

MUZEUL JUDETEAN MURES

noiembrie,  2020

Total capitol 4

S.C. PROIECT S.R.L. TARGU MURES

Total capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Total capitol 5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Intocmit

arh.Keresztes Geza

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

In prețuri la data de 10.11.2020 ; 1 euro =

din care: C+M (1.2 +1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Beneficiar/Investitor,

Total capitol 6

Data:


