DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

REPARATII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153 LA BEICA DE JOS KM 7+155 VARIANTA 2 -

POD NOU
curs lei / euro 4,8393 la data de 08.06.2020 curs B.N.R.
Valoare (fara TVA Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
"~ starea initiala : ' '
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 95.000,00 18.050,00 113.050,00
Total capitol 1 95.000,00 18.050,00 113.050,00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.1.1. [Studii de teren 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 10.000.00 1.900.00 11.900.00
- acorduri si autorizatii ' ' ' ' ' '
3.3. Expertiza tehnica 30.076,00 5.714,44 35.790,44
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4. o 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5. Proiectare 123.936,67 23.547,97 147.484,64
3.5.1. |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. [Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 _Studm de_z_ fgzabl!ltate/documentatle de avizare a lucrarilor de 34.000,00 6.460.00 40.460,00
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /
3.5.4. acordurilor / autorizatiilor 5.000,00 950,00 5.950,00
355 Venﬂcareg tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor 15.000,00 2.850.00 17.850,00
de executie
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 69.936,67 13.287,97 83.224,64
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. Asistenta tehnica 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1. |pe perioada executiei 7.500,00 1.425,00 8.925,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2. de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.2. |Diriginte de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
Total capitol 3 224.012,67 42.562,41 266.575,08
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Valoare (fara TVA Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3,00 4,00 5,00
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, Constructii si instalatii 1.182.348,85 224.646,28( 1.406.995,13
4.1.1. |Reabilitare pod pe DJ153 Km 7+155 1.182.348,85 224.646,28| 1.406.995,13
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilajg, echipar’qente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0.00
necesita montaj
44 Utilajg, echipar’r?er']te tghnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 1.182.348,85 224.646,28( 1.406.995,13
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 47.197,05 8.967,44 56.164,49
5.1.1. [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 43.650,00 8.293,50 51.943,50
5.1.2. [Cheltuieli conexe organizarii de santier 3.547,05 673,94 4.220,99
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19.530,99 0,00 19.530,99
5.2.1. |Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 6.604,99 6.604,99
523 Co.ta gfergnta IS(; peqtru controlul §tatu|w in amenajarea ) 1.321,00 1.321,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.604,99 6.604,99
5o |Taxe _|c_)entru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire 5.000,00 5.000,00
/ desfiintare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 288.257,10 54.768,85 343.025,95
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total capitol 5 364.985,14 65.636,29 430.621,43
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.866.346,66 350.894,98( 2.217.241,65
dincareC+M (1.2+13+14+2+41+42+5.1.1) 1.320.998,85 250.989,78| 1.571.988,63

Structura Devizului General aprobata prin HG nr. 907 din 29.11.2016 publicata in MO nr. 1061 din 29.12.2016

SC ONE CAD

Intocmit
STUDIO SRL

pag. 2




