
lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1. Constructii si instalatii

4.1.1. Lucrari de demolare 82,000.000 15,580.000 97,580.000

4.1.2. Lucrari la infrastructura 495,148.850 94,078.282 589,227.132

4.1.3. Lucrari la suprastructura 347,500.000 66,025.000 413,525.000

4.1.4. Lucrari de racordare cu terasamentele si protectie talveg 178,000.000 33,820.000 211,820.000

4.1.5. Calibrarea albiei paraului 64,700.000 12,293.000 76,993.000

4.1.6. Semnalizare rutiera 15,000.000 2,850.000 17,850.000

1,182,348.850 224,646.282 1,406,995.132

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

4.3.1. Iluminat public 0.000 0.000 0.000

4.3.2. Canalizare pluviala 0.000 0.000 0.000

4.5. Dotari 0.000 0.000 0.000

4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

1,182,348.850 224,646.282 1,406,995.132

Intocmit
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TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect ( Total I + Total II + Total III )

Structura Devizului General aprobata prin HG nr. 907 din 29.11.2016 publicata in MO nr. 1061 din 29.12.2016

TOTAL I - subcap. 4.1.

TOTAL II - subcap. 4.2. 

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj
0.000 0.000 0.000

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

DEVIZUL OBIECTULUI

REPARATII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153 LA BEICA DE JOS KM 7+155 VARIANTA 

2 - POD NOU

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0.000 0.000 0.000

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 

TVA)
TVA

Valoare cu 

TVA


